



Gemeinde Albruck

Öffentliche Ausschreibung für Bauarbeiten nach VOB

Bauvorhaben:

Sanierung/Erweiterung Gemeinschaftsschule Albruck

Gewerke:

- Elektroarbeiten

Erneuerung der kompletten Elektro-Haupt- und Unterverteilungen
Komplette Neuinstallation von 20 Unterrichts- und Lernräumen;
Komplette Neuinstallation von 22 Aufenthalts- und Sanitärräumen;
Komplette Neuinstallation von 12 Verwaltungs- und Sozialräumen;
Netzwerkverkabelung und KNX-Gebäudebusprogrammierung
Errichten eines ELA Hausalarmsystems
Verkabelungs- und Anschlussleistungen für Gewerk HLS und Kücheneinrichtung;
Installation von 40kWp PV-Anlage, sowie Blitzschutz;
Ausführung: voraussichtlich September 2021 bis August 2022

- Heizungsarbeiten

Gas-BHKW und zwei Gas-Brennwertkessel mit einer Gesamtheizleistung von ca. 560kW
Hydraulische Optimierung der bestehenden Heizzentrale
19 Heizkörper mit neuem Heizungsnetz
1.730m² Fußbodenheizung mit neuem Heizungsnetz
Ausführung: voraussichtlich November 2021 bis August 2022

- Lüftungstechnische Arbeiten

Erneuerung der bestehenden Lüftungszentrale
1 Lüftungsgeräte inkl. WRG mit ca. 5.000m³/h
Ca 22 Stück Einzellüftungsgeräte inkl. WRG mit ca 500m³/h
Ausführung: voraussichtlich November 2021 bis August 2022

- Sanitäre Arbeiten

Ca. 25 WC-Anlagen inkl. Zubehör
Ca. 21 Waschtische in den Klassenzimmern inkl. Zubehör.
Ca. 350m Abwasserleitungen mit innenl. Regenwasserleitungen
Ca. 600m Trinkwasserleitungen
Entlüftung der Innenliegenden WC Anlagen
Ausführung: voraussichtlich November 2021 bis August 2022

- Fensterbau Holz/Alu

Holz-Alu - Elemente, ca. 800 m² mit ca. 150 Drehflügeln (davon ca. 86 Flügel mit außenliegenden Wetterschutzgittern)
Holz-Alu - Pfosten-Riegel-Fassade, ca. 66 m²
Lüftungsgitter, ca. 6 m²
Sonnenschutz, ca. 612 m²
Ausführung: voraussichtlich Dezember 2021 bis April 2022

- Fensterbau Stahl/Alu

Stahl -Elemente u. Pfosten-Riegel- Fassade, gesamt ca. 102 m² mit ca. 11 Drehflügeltüren
Ausführung: voraussichtlich Januar 2021 bis März 2022

- Ausführung:** von September 2021 bis September 2022
- Bauherr, Vergabestelle** Bürgermeisteramt Albbruck, Schulstraße 6, 79774 Albbruck
Bauamt Herr Fechtig Tel. 07753 / 930-220 Fax - 225
- Planung und Bauleitung:** harter + kanzler & partner A R C H I T E K T E N PARTG mbB

Gretherstrasse 8, 79098 Freiburg
Herr Stoll Tel. 0761 - 150 669 – 18 Fax – 30
- Zuschlags- / Bindefrist:** endet am 10. Juli 2021
- Angebotsunterlagen:** können in 2-facher Fertigung, ab Dienstag, 08.06.2021
während den üblichen Dienstzeiten, im Bauamt
Schulstraße 6, 79774 Albbruck, Zimmer Nr. 321
oder unter www.vergabe-im-suedwesten kostenlos
angefordert werden.
- Angebotseröffnung:** Mittwoch 30.6.2021
11.00 Uhr Elektro, 11.15 Uhr Heizung, 11.30 Uhr Lüftung,
11.45 Uhr Sanitär, 12.00 Uhr Fensterbau Holz/Alu,
12.15 Uhr Fensterbau Stahl/Alu
Rathaus Albbruck, Schulstr. 6, kleiner Sitzungssaal, 2. OG,
Zimmer Nr. 303
- Anlieferung per Post:** Bürgermeisteramt Albbruck, Schulstraße 6, 79774 Albbruck

Vertragserfüllungsbürgschaft und Gewährleistungsbürgschaft werden ab einer Auftragssumme von 250.000 € gefordert. Alle Zahlungen erfolgen bargeldlos nach Rechnungsprüfung und Freigabe der Rechnung durch die Bauleitung bzw. das Bauamt. Änderungsvorschläge und Nebenangebote werden nicht zugelassen. Die Angebote müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Die Angebote sind in verschlossenen Umschlägen mit genauer Bezeichnung der Arbeiten bis zum Submissionstermin bei der ausschreibenden Stelle einzureichen (**roten Kennzettel für den Angebotsumschlag verwenden**). Bieter oder von diesen bevollmächtigte Personen dürfen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein. Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers sind u.a. Freistellungs- und Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, Nachweis der Leistungsfähigkeit und Ausführung gleichartiger Arbeiten. Nachprüfungsstelle gemäß § 21 VOB/A ist das Landratsamt Waldshut. Der Gerichtsstand ist Waldshut-Tiengen.